

令和7年度発注予定（測量・建設コンサルタント業務）（当初分）

千葉県鎌ヶ谷市

NO	入札及び契約の方法	業種	業務の名称	履行場所	業務の概要	履行期間	発注・入札予定時期	備考
1	随意契約	土木コンサル	都市計画図作成委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	都市計画図作成	令和8年3月	第1四半期	
2	指名競争入札	土木コンサル	地域公共交通計画策定委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	地域公共交通計画策定に係る現状分析、アンケート調査、基本方針の設定など	令和8年3月	第1四半期	
3	指名競争入札	測量	北初富駅周辺地区整備事業に伴う路線測量委託	鎌ヶ谷市北初富地先	路線測量一式	90日間	第1四半期	
4	指名競争入札	補償コンサル	北初富駅周辺地区整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市北初富地先	物件調査一先	120日間	第1四半期	
5	指名競争入札	土木コンサル	北初富駅周辺地区整備事業に伴う詳細設計委託	鎌ヶ谷市北初富地先	詳細設計一式	120日間	第1四半期	
6	指名競争入札	補償コンサル	初富駅周辺地区整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市中央1丁目地先	物件調査一式	90日間	第2四半期	
7	指名競争入札	測量	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う用地測量委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	用地測量	2か月	第1四半期	
8	随意契約	補償コンサル	市道26号線道路整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ヶ谷市中沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	
9	随意契約	補償コンサル	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	
10	随意契約	補償コンサル	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	
11	指名競争入札	測量	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う永久標設置委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	永久標設置	2か月	第3四半期	
12	指名競争入札	補償コンサル	市道26号線道路整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市中沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
13	指名競争入札	補償コンサル	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	

14	指名競争入札	補償コンサル	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う登記事務委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	登記事務	2か月	第3四半期	
15	指名競争入札	補償コンサル	軽井沢周回道路（第2期）整備事業に伴う登記事務委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	登記事務	2か月	第3四半期	
16	指名競争入札	補償コンサル	市道49号線道路整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市初富地先	物件調査	2か月	第1四半期	
17	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川整備事業に伴う登記事務委託	鎌ヶ谷市馬込沢地先	登記事務	2か月	第3四半期	
18	指名競争入札	土木コンサル	市道20号線道路予備修正設計委託	鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目地先	道路予備修正設計 一式	6か月	第2四半期	
19	指名競争入札	測量	市道3818号線現況測量委託	鎌ヶ谷市道野辺地先	現況測量 一式	6か月	第1四半期	
20	指名競争入札	土木コンサル	準用河川二和川河道拡幅整備予備設計委託	鎌ヶ谷市馬込沢地先	拡幅部予備設計	R7.5~R8.3	第1四半期	
21	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川家屋等調査委託	鎌ヶ谷市東道野辺7丁目地先	家屋等調査	90日間	第1四半期	
22	指名競争入札	測量	地籍調査業務委託	鎌ヶ谷市内	地籍調査	令和8年3月末	第1四半期	
23	指名競争入札	建築一式	粟野市営住宅2号棟内装工事設計委託	粟野562-3	施設の長寿命化を図るため、内装改修等を実施するもの	R8.3月	第1四半期	
24	指名競争入札	土木コンサル	公共下水道都市計画決定図書作成業務委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	申請図書作成 一式	令和8年3月27日まで	第1四半期	
25	指名競争入札	土木コンサル	公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	申請図書作成 一式	令和8年3月27日まで	第1四半期	
26	指名競争入札	測量	ストックマネジメント点検・調査委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	点検調査 L=6.0km	120日間	第2四半期	
27	指名競争入札	測量	水道仮配設管実施設計委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	委託延長 L=750m	60日間	第3四半期	
28	指名競争入札	補償コンサル	家屋等事前調査委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	対象家屋 16棟	60日間	第2四半期	

29	指名競争入札	補償コンサル	家屋等事後調査委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	対象家屋 19棟	75日間	第3四半期	
30	指名競争入札	土木コンサル	実施設計委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	委託延長 L=1,000m	120日間	第2四半期	
31	指名競争入札	土木コンサル	実施設計委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	委託延長 L=1,000m	120日間	第2四半期	
32	指名競争入札	土木コンサル	実施設計委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	委託延長 L=400m	120日間	第3四半期	
33	指名競争入札	地質調査	地質調査委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	調査 一式	60日間	第3四半期	
34	指名競争入札	土木コンサル	公共汚水樹設置位置申請書取得業務委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	申請書取得件数 250件	令和8年2月27日まで	第1四半期	
35	指名競争入札	土木コンサル	西佐津間公園園路現況測量・縦横断測量委託	鎌ヶ谷市西佐津間一丁目地先	現況測量	令和7年8月	第1四半期	
36	指名競争入札	土木コンサル	西佐津間公園園路実施設計委託	鎌ヶ谷市西佐津間一丁目地先	実施設計	令和7年12月	第1四半期	
37	指名競争入札	建築コンサル	市制記念公園展望棟等長寿命化調査策定委託	鎌ヶ谷市初富924地先	施設調査診断、積算業務等	令和7年9月	第1四半期	
38	指名競争入札	建築コンサル	中部小学校体育館空調設置・受変電設備改修工事設計委託	鎌ヶ谷市道野辺中央3-12-3	体育館への空調設備設置工事及び受変電設備の改修工事に係る計委託	令和8年2月	第1四半期	
39	指名競争入札	建築コンサル	第三中学校体育館空調設置・受変電設備改修工事設計委託	鎌ヶ谷市粟野450	体育館への空調設備設置工事及び受変電設備の改修工事に係る設計委託	令和8年2月	第1四半期	
40	指名競争入札	建築コンサル	第四中学校体育館空調設置・受変電設備改修工事設計委託	鎌ヶ谷市中沢1024-1	体育館への空調設備設置工事及び受変電設備の改修工事に係る設計委託	令和8年2月	第1四半期	
41	指名競争入札	建築コンサル	初富小・五本松小・第五中学校LED照明改修工事設計委託	鎌ヶ谷市東初富1-20-1ほか	蛍光灯・水銀灯等のLED改修工事の設計委託	令和8年2月	第1四半期	
42	随意契約	建築コンサル	鎌ヶ谷中学校校舎外壁・屋上防水改修工事監理委託	鎌ヶ谷市富岡1-2-1	校舎外壁・屋上防水改修工事に係る監理委託	令和8年11月	第3四半期	継続費 (R7-8)
43	指名競争入札	建築コンサル	生涯学習推進センタートイレ改修工事設計委託	鎌ヶ谷市生涯学習推進センター	トイレ改修(便座の洋式化、シャワートイレ、音便座、擬音法製装置の設置等)	令和8年1月末まで	第1四半期	